

**Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu II**  
**Evidencijski broj nabave: JN-1/2025**

---

### **Tehničke specifikacije**

Usluge nadzora koje su predmet ovog postupka javne nabave pružaju se tijekom izvođenja radova sukladno važećim zakonima i propisima koji se odnose na predmet ovog postupka javne nabave, pravilnicima, pravilima struke, projektnoj dokumentaciji i posebnim zahtjevima javnog Naručitelja.

Poslove stručnog nadzora u svojstvu odgovorne osobe (nadzornog inženjera), u okviru zadaća svoje struke može obavljati ovlaštenu inženjer sukladno posebnom zakonu.

Nadzorni inženjer ne može biti zaposlenik gospodarskog subjekta koji izvode radove nad kojima treba provoditi nadzor.

Usluge koje su predmet ovoga postupka nabave trebaju se obavljati sukladno:

- Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),
- Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19),
- Pravilniku o načinu provedbe stručno-tehničkog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika, te o sadržaju završnog izvještaja nadzornog inženjera (NN 114/14, 107/15, 20/17, 98/19, 121/19),
- Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18),
- Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 48/18),
- Statutom Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu,
- projektnom dokumentacijom i posebnim zahtjevima Naručitelja za pojedine izvanredne radove,
- pravilima struke i ostalim zakonima i propisima koji se odnose na predmet ovoga postupka nabave i Zakona o javnoj nabavi temeljem kojeg su sklopljeni ugovori o javnim radovima.

Cjelokupni predmet stručnog nadzora sastoji se stručnog nadzora i usluge koordinatora zaštite na radu II nad radovima na energetskej obnovi zgrade Rodna kuća Lavoslava Ružičke i prema Glavnom projektu sa pripadajućim mapama koji se odnosi na radove i svoj projektnoj dokumentaciji koja je dio ovog postupka nabave.

Vrijednost ugovora za radove koji se planira sklopiti (bez PDV): 363.279,90 EUR

Radovi koji su predmet stručnog nadzora moraju se izvesti u skladu s DNSH načelom („ne nanosi bitnu štetu“ / eng. „Do no significant harm“), odnosno izvođenje radova ne smije nanijeti bitnu štetu okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2020. godine o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088, što je u skladu s Uredbom o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost. Isto treba biti praćeno od strane stručnog nadzora. Stručni nadzor je dužan u Završnom izvješću nadzornog inženjera, u formi sažetka navesti na koji je način DNSH načelo zadovoljeno.

Odabrani ponuditelj se obvezuje poslove izvršenja predmeta ugovora povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete i zahtjeve propisane posebnim propisima ili stručnim pravilima i imaju odgovarajuće znanje i stručne sposobnosti za izvršenje poslova koji im se povjeravaju te koje odabrani ponuditelj navede u ponudi.

U slučaju da imenovani stručnjaci ne govore hrvatski jezik, odabrani ponuditelj je dužan osigurati usluge prijevoda na hrvatski jezik za potrebe izvršenja ugovora i komunikacije s ostalim dionicima projekta.

Tijekom izvršavanja ugovora, odabrani ponuditelj je obavezan pružati usluge stručnog nadzora u skladu sa svim uvjetima i zahtjevima dokumentacije o nabavi, odredbama ugovora kao i tehničkim specifikacijama koje su dio ovog Ugovora te Glavnim projektom sa pripadajućim mapama.

Odabrani ponuditelj nema pravo samostalno odobravati Izvođaču radova, koji su predmet nadzora po ugovoru, produljenje roka završetka radova, povećanje ugovorne cijene niti ima pravo odobravati bilo kakve promjene ili odstupanja od izvedbenog projekta, odnosno izmjene ugovora o radovima bez prethodne pisane suglasnosti Naručitelja.

Odabrani ponuditelj je u obvezi biti na raspolaganju Naručitelju tijekom vremenskog perioda otklanjanja nedostataka u okviru jamstvenog roka ugovora, te za sva pojašnjenja utroška financijskih sredstava za sve izvedene radove svim državnim tijelima Republike Hrvatske i Europske unije koji sudjeluju u procesu kontrole budući da su predmetni radovi sufinancirati iz Fondova Europske unije.

U provedbi stručnog nadzora radova odabrani ponuditelj je naročito dužan:

- sudjelovati kod uvođenja u posao izvođača radova,
- utvrditi ispunjava li izvođač i odgovorna osoba koja vodi građenje ili pojedine radove uvjete propisane posebnim zakonom,
- vršiti uslugu stručnog nadzora radova svih potrebnih struka,
- vršiti mjesečnu kontrolu izvedenih radova,
- odgovarati na sva pitanja koja se u tijeku izvođenja radova budu pojavila vezano za nejasnoće u projektnoj dokumentaciji, po potrebi u suradnji s projektantima glavnog projekta,
- provjeravati i kontrolirati poduzimanje svih zakonom predviđenih mjera i obveza glede uređenja gradilišta i dokumentacije na gradilištu i drugih propisa s tim u svezi,
- obavljati svakodnevno nadzor nad izvođenjem radova te nadzor i kontrolu poštivanja dinamičkog plana i realizacije predmetnog posla u pogledu vrste i opsega ugovorenog posla (obvezno je svakodnevno prisustvo nadzornog inženjera na gradilištu, bez iznimke, za vrijeme trajanja izvođenja radova, a i po potrebi kada izvođač ne izvodi radove, a prisutnost nadzora na gradilištu bi prema mišljenju Naručitelja bila potrebna)
- redovito kontrolirati i ovjeravati građevinski dnevnik, građevinsku knjigu i drugu dokumentaciju,
- provjeravati da li izvođač radove izvodi sukladno pravilima struke, projektnoj dokumentaciji, tehničkim rješenjima, tehničkim opisima i uputama iz projektne dokumentacije i ugovornim troškovnikom,
- provjeravati da li izvođač ugrađuje materijale i proizvode u skladu sa tehničkom dokumentacijom, ugovorom o izvođenju radova i ugovornim troškovnikom te pribavljati dokaze o ispunjenju navedenih zahtjeva i uvjeta,
- u slučaju ugradnje jednakovrijednih materijala/proizvoda definiranih u opisu pojedine troškovničke stavke, tražiti od izvođača (ugovaratelja) prije ugradnje navedenog materijala/proizvoda, dokaze da su jednakovrijedni materijalima/proizvodima iz opisa troškovničke stavke,
- odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja određenih dijelova građevine u svrhu provjere, odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu i/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta predviđenih glavnim projektom ili izvješćem o obavljenoj kontroli projekta i obveze provjere u pogledu građevnih proizvoda,
- odmah po saznanju o eventualnim nedostacima i propustima u Projektu i/ili građenju izvijestiti Naručitelja te bez odlaganja predložiti način njihova otklanjanja,
- ovjeravati i dostavljati Naručitelju situacije Izvođača,

- uz svaku situaciju izvođača dostavljati preslik potpisane građevinske knjige, građevinskog dnevnika, ateste ugrađenih materijala i fotodokumentaciju u boji sa datumom na slici,
- potvrđivati opravdanost mogućih dodatnih (više) radova, njihov opseg, ishoditi suglasnost Naručitelja na iste, uz detaljno obrazloženje zašto je došlo do tih radova te vršenje nadzora nad izvođenjem više radova u slučaju odobrenja izvedbe navedenih radova od strane Naručitelja,
- u slučaju vantroškovničkih i hitnih nepredviđenih radova ovjeravati i dostavljati Naručitelju analize cijena pojedinih radova te obrazloženja opravdanosti istih, u roku od najviše 5 (pet) dana po primitku zahtjeva Izvođača radova, te vršenje nadzora nad izvođenjem tih radova u slučaju odobrenja izvedbe navedenih radova od strane Naručitelja
- jamčiti svojim potpisom i pečatom ovlaštenog inženjera na svakoj ovjerenoj situaciji izvođača radova potpunost i cjelovitost izvršenih i tako obračunatih radova u pogledu ugovorene (jedinične i/ili ukupne) cijene, ugovorene kvalitete i izvedene količine radova svake pojedine faze izgradnje, sukladno rokovima i iznosima utvrđenim u dinamičkom planu izvođenja radova iz ugovora o radovima,
- razmatrati pojedine zahtjeve izvođača radova i na iste davati očitovanja Naručitelju,
- održavati, u pravilu jednom tjedno, koordinacije oko izvođenja radova s naručiteljem i izvođačem te dostavljati naručitelju zapisnik o izvršenoj koordinaciji i tijeku radova,
- izraditi završno izvješće o radovima čije izvođenje nadzire
- pripremiti dokumentaciju za okončani obračun radova i primopredaju (naročito u pogledu ugovorene kvalitete, ugovorenog roka i ugovorene cijene) i sudjelovati u okončanom obračunu i primopredaji,
- nadzirati i potvrditi izjavom da je izvođenje radova u skladu s DNSH načelom (ne nanosi bitnu štetu)
- izvršavati i sve druge obveze utvrđene važećim zakonskim i podzakonskim propisima primjenjivim u Republici Hrvatskoj.

Tijekom provedbe stručnog nadzora odabrani ponuditelj je dužan dostavljati sljedeća izvješća:

a) Mjesečna izvješća

Sadržaj mjesečnog izvješća čini opis napretka provedbe ugovora s detaljnim izvješćem o izvedenim radovima, problema na koje se naišlo s prijedlogom rješavanja istih, planiranja aktivnosti za sljedeći mjesec te financijskog stanja (utrošenih i planiranih sredstava).

Mjesečna izvješća odabrani ponuditelj je dužan dostavljati ne kasnije od 14 dana nakon završetka svakog mjeseca provedbe (izvršenja).

b) Završno izvješće

Sadržaj završnog izvješća čini kratak opis postignuća uključujući probleme na koje se naišlo s opisom načina na koji su riješeni.

Završno izvješće odabrani ponuditelj je dužan dostaviti u roku od 14 dana nakon ovjere okončane situacije.

c) Izvješća na zahtjev

Izvješća na zahtjev odabrani ponuditelj je dužan dostavljati sukladno potrebama i zahtjevima Naručitelja.

Koordinator zaštite na radu II je ovlaštena osoba koja će sa predstavnicima Naručitelja i Izvođača radova provoditi dužnosti i obveze koordinatora tijekom izvođenja radova u skladu s odredbama članka 77. stavka 2., Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18) i članka 11. i Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18).

Da bi izvršavao navedene obveze, koordinator mora biti nazočan na gradilištu cijelo vrijeme za koje radove izvode radnici dva ili više izvođača. Za to vrijeme mora nadzirati obavljaju li se poslovi u skladu s propisima o sigurnosti i zaštiti zdravlja i planovima izvođenja radova, te

---

poduzimati mjere za primjenu propisa u području sigurnosti i zaštite zdravlja na radu i poštivanje planova izvođenja radova. Uz to mora pratiti realizaciju i odstupanja od planova izvođenja radova, procjenjivati kako će odstupanja od planova utjecati na rokove na gradilištu i primjenu pravila zaštite na radu, te pravovremeno poduzimati potrebne mjere sigurnosti i zaštite zdravlja, poduzimati aktivnosti za usklađivanje planova izvođača i druge dokumentacije s novonastalim stanjem na gradilištu. Usluga koordinatora zaštite na radu obuhvaća sve poslove vezane uz zaštitu na radu u smislu Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) i Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18) i Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (NN 142/21) te ostalim posebnim propisima i pravilima struke, troškovnikom kao i Dinamičko-financijskim planom izvođenja radova.